花崗石帷幕牆工程施工規範
第一章：總綱
第二章：送審
第三章：設計系統與標準
第四章：材料及表面處理
第五章：製造及按裝
第六章：風雨試驗
第一章：總綱
1-01  工程範圍：
1.本工程帷幕牆之範圍包括西北向圓弧區4F以上及其他向4F上方150cm以上至RF女兒牆H-Beam以下之所有玻璃帷幕牆、鋁包板、開窗、鋁板帷幕牆、石材、鋁百葉、不銹鋼樑帶包板、室外鋁天花板、屋頂女兒牆鋁蓋板及所有必需之防水工程等。
2.承包廠商負責上述工程之規劃、設計、技術提供、樣品提供、材料性能試驗、風雨議驗、材料生產、加工組裝、現場預埋、現場按裝、品質檢驗、清潔、工程保固等。
3.承包廠商提供為完成上述項目所須之所有人力、工作場所、文具、材料、機具、運輸工具、設備及風雨試驗場地、設備、操作人員、試驗報告等。。
4.本工程至少包含下列各項：
a)直橫向骨料、接合處之固定件(FASTENER)。
b)預埋鐵件、固定繫件。
c)開窗框料及五金。
d)玻璃工程。
e)鋁包板、鋁封板、鋁蓋板、不銹鋼板及其骨架、固定件、防水隔板(BACK PAN)。
f)石材工程及其骨架、固定件、防水隔板(BACK PAN)。
g)披水板。
h)鋁板、不銹鋼板及柱位、梁部(SPANDREL)玻璃背襯隔熱材。
i)層間防火層。
j)所有必需之配件。
k)所有防水工程。
本工程並不僅限於上述項目，如因特殊設計需使用特殊工法及材料以達到性能要求者，均屬本工程範圍內。
5.除特別註明外，本工程與其他鄰接工種之接縫或收頭均屬本工程範圍內。
6.本工程包含之詳細項目、數量以標單之內容為準，設計理念、立面分隔以標書所附之建築圖為準。
1-02  一般規定：
1.本工程包含之所有項目均需符合合約中之所有要求，即合約文件、施工規範、建築圖面等。
2.本施工規範提供對本工程之設計理念及性能要求，承包廠商依照業主及建築師對外觀之要求，並遵照施工規範之規定，提供本工程所需之所有項目，並對其系統、設計、材料、施工負完全責任。
3.業主得隨時派員至本工程有關之材料生產廠、加工組裝廠及工地現場檢驗品質及工作進度、承包廠商得完全配合並提供業主代表在合約範圍內所提出之要求，若有任何缺失，承包廠商得立即改善。但此檢驗僅為抽檢查，承包廠商除立即改善所發現之缺失項目外，仍應對本工程所有項目之品質及進度負完全責任。
1-03  規範依據：
除本施工規範另有規定外，承包廠商對其規劃、設計、材料、加工組裝、按裝及風雨試驗之標準，需符合下最規範最新修訂版之規定：
1.中華民國內政部頒佈之建築技術規則
2.CNS標準
3.AAMA--Specifications published by American Architectural Manufacturers Association

4.ASTM--Standards issued by American Society For Testing and Materials

5.AA--Specifications for aluminum structures issued by Aluminum Association.

            Aluminum standards and data issued by Aluminum Association

6.BS--British Standards

7.JIS--Japan Industrial Standards]

8.JCMA--Specifications for metal curtain wall by Japan Curtain Wall Manufacturer Association

9.Mannal of Steel Construction

若因引用規範有不同意見或爭執時，概以較嚴格之規範為準。
若承包廠商因特殊原因需引用非上述規範時，得提出理由及相關規範之比較，經業主核准後方可採用。
1-04  工程保固：
1.本工程保固期限為十年，自工程驗收合格日正式起算。
2.除由承包廠商提供整體工程之保固外，其他如防水矽膠、結構矽膠、玻璃、鋁板及鋁料表面處理等，亦需由原生產廠商提出同等期限之保證書。
3.在保固期限內，如有下列情形發生，承包廠商應無條件修補或換新，並在協議期限內完成：
a)構件承受小於施工規範規定之設計力而破壞或永久變形。
b)漏水。
c)不銹鋼板、鋁料或鋁板表面處理膜褪色、剝落、破裂或腐蝕。
d)因施工不良導致玻璃、石材破裂或掉落。
e)結構矽膠之強兖或黏著性減低。
f)防水矽膠硬化、龜裂。
g)開窗五金配件鬆動、脫落或變形。
h)防水膠條老化或脫落。
上述情形若係因其他外力所造成、已超出本施工規範所要求之標準以外、經雙方會同勘查，並證實非承包廠商之責任者，業主得請承包廠商修補或換新，費用由雙方按時價計算，由業主支付。
4.完工前包廠商需檢查所有與其他鄰接工種接合處之處理情形，若其他工種之施工有任何與施工圖不符，而可魴影響本工程之各種性能者，承包廠商應隨時通知業主，並於本工程驗收前以書面知業主，若未改善而造成爾後之工程缺失，業主得請帷幕牆承包廠商修補或換新，費用由雙方按時價計算，由業主支付。
第二章：送審
2-01  本章所述之所有送審圖面、資料、樣品等、即使經業主核准可使用及施工、承包廠商仍需對整體工程之材料及施工品質負完全責任。
2-02  承包廠商在簽約前需先提送工程進度表、核准後作為合約之附件，進度表需特別列明下列項目之哩程標(MILESTONE)

1.風雨試驗詳圖及其強度計算送審。
2.風雨試驗。
3.施工詳圖及其強度計算送審。
4.第一批主材料進場按裝。
5.四樓以上帷幕牆完工。
若承包商於任何項目落後哩程標，需即以書面提出落後原因及趕工計劃，並於下一階段趕回落後之工期。
2-03  承包廠商於簽約後，按工作順序及程進度提出下列施工詳圖及資料送審：
1.預埋鐵件詳圖及其強度計算：
於每層樓灌漿前至少二十天送審該樓層之預埋鐵件詳圖(A1圖紙)及其強度計算，經核准後即可施工。
待業主審核所有樓層之8隱圖無誤後，承包廠商即準備4份A3尺寸之詳圖、1份A1尺寸之詳圖及4份結構計算作為正式簽認用。
預埋鐵件詳圖需詳細標非鐵件規格尺寸、焊接位置尺寸、預埋位置及高程。
2.風雨試驗詳圖及其強度計算：
承包廠商可先送審A3尺寸施工詳圖及其強度計算各2份，待業審核無誤後，即準備4份A3尺寸之施工詳圖、1份A1尺寸之施工詳圖及4份結構計算作為正式詳圖至少包括下列各項：
a)風雨試驗程序、標準、引用規範。
b)平、立、剖面圖。
c)細部斷面圖：詳繪各部位之細部圖，應包括固定設計、五金配件、接頭防水、排水設計、與試驗室結構鋼梁之固定、與試驗室四周封板之接縫處理。
d)標示所有材料之規格、材質。
e)詳細標示各部位之相關尺寸。
f)若細部斷面圖無法清楚說明如何組裝及防水處理，需再以立體圖示之。
結構計算至少包括下列各項：(結構計算需由合格之結構技師作業及簽證)

a)承受應力之框架及附屬骨料、封板。
b)所有承受應力之固定繫件及接合處固定件。
c)結構矽膠。
d)不銹鋼板、鋁板、石材及其背襯骨架。
e)玻璃。
f)附上相關之鋁擠型模具圖。
g)說明計算時所引用之規範依據。
3.色樣：
承包廠商依照業主已選定之表面處理顏色提供下列色樣，簽認後使用於風雨試驗試體及本工程，並作為工程驗收之依據。
a)300mm長鋁料2支，發色處理。
b)300mm x 300mm x 3mm厚鋁板表面KYNAR500處理2片。
c)300mm x 300mm x 30mm厚石材含表面處理2片。
d)矽膠色卡2套。
e)玻璃2片。
4.材料技術資料或實驗報告：
承包廠商至少送審下列項目共2份：
a)鋁料及鋁板表面處理。
b)結構及防水矽膠原廠對施工詳圖之意見。
c)結構矽膠相容性測試報告。
d)石材應力性能(Strength properties)測試。
e)開窗五金。
f)防水膠條及墊塊。
5.風雨試驗報告：
承包廠商於風雨試驗完成一個月內提出試驗報告正本2份送業主存查。
若最後試體之施工狀況與原簽認圖不符，承包廠商即再依照試體之最後施工狀況修改施工詳圖，並送3份A3尺寸修正圖供業主存查。
6.施工詳圖及其強度計算：
承包廠商可先行計劃整體工程分批送審之範圍及進度表，經業主核准後實施。初期承包廠商可分批送審A3尺寸施工詳圖及其強度計算各2份，待業主審核無誤後，
即準備4份A3尺寸之施工詳圖，1份A1尺寸之施工詳圖及4份結構計算作為正式簽認用。
繪製施工詳圖時，所有相關之斷面設計需依照最後修正之風雨試驗詳圖作業。
施工詳圖需至少包括下列各項：
a)圖面索引表。
b)整棟建築物之平、立、剖面圖。
c)各部位之局部放大平、立、剖面圖。
d)細部斷面圖：詳繪各部位之細部圖，應包括固定件設計、五金配件、接頭防水、排水設計、與結構體之固定、與其他鄰接工種之接縫處理。
e)標示所有材料之規格、材質。
f)詳細標示各部位之相關尺寸。
g)標示工作基準點及施工重要尺寸。
h)若細部斷面圖無法清楚說明如何組裝及防水處理，需再以立體圖示之。
結構計算至少包括下列各項：(結構計算需由合格之結構技師作業及簽證)。
a)所有承受應力之框架及附屬骨料、封板。
b)所胝承受應力之固定繫件及接合處固定件。
c)結構矽膠。
d)不銹鋼板、鋁板、石材及其背襯骨架。
e)玻璃。
f)附上相關之鋁擠型模具圖。
g)說明計算時所引用之規範依據。
7.材料技術資料或實驗報告：
承包廠商至少送審下列項目共2份：
a)鋁料及鋁板表面處理。
b)結構及防水矽膠原廠對施工詳圖之意見。
c)結構矽膠相容性測試報告。
d)石材應力性能測試報告。
e)門窗五金。
f)防水膠條及墊塊。
g)其他業主指定之項目。
若上述項目在風雨試驗前已經核准，經風雨試驗後確定無須修改，則承包廠商無須再送審。
8.樣品：
承包廠商將所有本工程所使用已經核准之材料取樣，依照業主所規定之樣式，固定於樣品板上送業主存查。
9.施工計劃書：
在正式生產前，承包廠商需提出2份施工計劃書送審，內容應至少包括下列項目：
a)工程進度表。
b)人員組織表。
c)材料生產、加工組裝計劃及其品質管制。
d)運輸流程、材料運搬計劃及其保護措施。
e)工務所及工地材料存放規劃。
f)現場按裝計劃、品質管制及安保計劃。
g)維護手冊(MAINTENANCE MANUAL)。
2-04  上述送審資料或詳圖若有任何項目不符合合約或合約附件之規定，承包廠商得修正後再送審，若因此而影響工程進度，承包廠商需自行設法彌補，不得要求延長工期，若因業主變更設計或延遲簽認，則由雙方協議延長工期。
2-05  上述送審資料或詳圖未經簽認前，承包廠商若先行購料加工，則屬承包廠商應自行負擔之風險，業主有權拒絕任何未經核准之材料進工地。
第三章：設計系統與標準
3-01  設計系統：
1.採用單元預鑄式系統(UNITEZED SYSTEM)，所有直橫向骨架，固定繫件(BRACKET)、固定件(FASTENER)、斷熱材、防水隔板(BACK PAN)、隔熱材、料窗五金配件及嵌入材如玻璃、鋁板等，均需於工廠組裝成完整之單元。
2.帷幕牆單元間之接縫需採開放式(OPEN JOINT)設計，並利用等壓空間自然排水原理，在每一層樓設置連續之斷水層，使進入等壓空間之水能於每一層樓之斷水層排出室外。
3.單元接縫設計同時考慮溫差與三向位移所造成之影響，尤其橫向之接縫設計，具有合適及足夠之伸縮空間圖收結構體垂直向沉陷，以避色矽膠失效及嵌入物破損。
4.所有帷幕牆包括玻璃帷幕牆、鋁板帷幕牆、石材帷幕牆、鋁封板、不銹鋼板及料窗等設計二次防水及自然排水，以防外側防水層失敗時產生漏水情形，此防水及排水系統在所有工種間之接合處均設計為連續性，使整體外牆達到要求之水密及氣密性能。
5.任何傾斜之外牆如鋁封板、女兒牆蓋板、石材、不銹鋼等，外部側設計利於排水、避色造成積水之情形，內部側設計第二道之防水及排水系統，使滲入之水能有效地排出室外。
6.所有在第二道防水層外側之材料均使用不生銹之材料如不銹鋼或鋁製品。
7.所有帷幕牆之玻璃、鋁板、鋁飾條、鋁封板、石材等均能由室外側換裝而不破壞骨料、固定件及鄰接外裝飾材。但VISION部之玻璃可在不破壞內裝材料之情形下由室內側換裝。
8.開窗框料由室內側或室外側觀之均為隱藏式，即料窗與固定部框料之外觀(室內側及室外側)尺寸相同。
3-02  結構性能：
1.設計壓力及載重：
  a)設計風壓力為正風壓280kg/m2，負風壓420kg/m2。
    本工程所有項目之結構構件均能承受上述之設計風壓力。
    轉角處之構件認定其兩面同時承受正風壓或同時承受負風壓。
    本工程所有項目之結構構件均能承受上述之設計風壓力之1.5備(安全係數)而不受破壞或永久變形，但撓曲計算仍以設計風壓力及載重為準。
  b)集中載重：
    本工程所有項目之結構構件均能承受100kg集中載重作用於構件跨距之中心點。
2.撓曲限制：
  a)在承受設計風壓力或集中載重時(非同時承受)，直向框架之撓曲小於其淨跨距之L/175或19mm(取較小值)，若為懸臂框架，其淨跨距取自固定點中心至懸臂未端之二倍。
  b)在承受設計風壓力或集中載重時(非同時承受)，橫向框架之撓曲小於其淨跨距之L/240(受風壓方向)，及3.2mm(受垂直自重方向)。
  c)在承受設計風壓力或集中載重時(株同時承受)，鋁板之撓曲小於其背襯骨架間淨跨距之L/90(淨跟距係取最小之背襯骨架間距)。
  d)在承受設計風壓力時，玻璃之撓曲小於25mm。
  e)石材單元在承受設計風壓力或集中載重時(非同時承受)，其直橫向框架之撓曲小於其淨跨距之L/360。若為懸臂框架，其淨跨距取自固定點中心至懸臂未端之二倍。
3-03  氣密性能：
在室內外壓力差75pa下，固定部位之漏氣量不得超過0.06Cu.Ft/Min/Sq.Ft(1.08Cu.M/Hr/Sq.M)，活動窗之漏氣量不得超過1.5Cu.M/HR/M。
3-04  水密性能：
在壓力差720Pa下，噴水量為4L/Sq.M/Min，連續十分鐘，帷幕牆表面無漏水之現象，但在批水板、排水槽內之水及凝結水不在此限。
3-05  耐變位性能：
本工程所有項目均能承受層間側向位移正負12mm、層間垂直變位正負6mm，在承受上述變形及位移後，所有材料不可有損壞、故障、脫落及永久變形、移位之情形。
3-06  溫差變化：
在溫差80度時，所有組件不得產生彎曲、變形，組件接頭不得產生斷裂、扭曲、脫離或防水失敗之現象。
3-07  隔熱性能：
柱位、梁部(SPANDREL)之玻璃均背襯隔熱棉，鋁板、鋁封板、鋁蓋板需背襯隔熱棉，以減少熱傳導，隔熱棉應至少50mm厚。
3-08  防火性能：
每層樓結構體與外牆之間隙，以二小時以上防火時效之防火棉完全填塞，並以鋁箔及防火膠布密封，以防止煙之穿透。
3-09  噪音防止：
所有接合處及伸縮縫之設計能防止在承受風壓、溫差變化或位移變形之情況下，因摩擦而產生噪音。
3-10  結構體誤差：
在按裝預埋鐵件時同時檢查其精準度，包括進出尺寸、左右分尺寸及高程等，外牆固定繫件設計具有三向正負25mm之調整機能，可吸收結構體三向正負25mm內之誤差。
第四章：材料及表面處理
4-01  一般規定：
1.所有材料及表面處理需經簽認後始可使用。
2.下列規定係基本之要求標準，承包廠商僅可選用不低於此標準之材料。
3.業主得會同承包廠商押樣測試任何材料，如未能達到規範之要求，則需再採樣檢驗，若不良率超出檢驗樣品之30%，業主得要求承包廠商立即更換整批不合格之材料，因此而產生之費用及工期延誤均由承包廠商負責。
4.即使業主核准所有材料，承包廠商仍需對整體工程之加工組裝及按裝之品質負完全之責任。
4-02  鋁合金及其表面處理：
1.鋁擠型：依結構性能之要求使用60xx或61xx系列煉度T-5或T-6鋁合金，承包廠商需使用相同合金之鋁錠生產並符合ASTM B-221規範之規定，且不得低於下列之要求：
  a)主要構架之擠型厚度：3mm厚以上。
  b)非主要構架之擠型厚度：1.5mm厚以上(但需利用鋁料彈性卡裝之擠型不在此規定範圍)。
  c)擠型製造誤差需以Aluminum Standards and Data所規定之公差值為準，在卡裝或套裝或其他重要部份之擠型需達到上述公差值之一半。
2.鋁板：室外側外露部份之所有鋁板需使用至少3mm厚A3003 H14或A5005 H14經整平之鋁板，並符合ASTM B-209規範之規定。
3.表面處理：
  a)室外側外露部份之所有鋁料及鋁板等表面處理為美國PPG廠之KYNAR 500或同級品，其品質需符合AAMA 605.2規範之規定。烤漆廠需具有PPG廠之有效授權文件，並經業主認可，完工後由原廠依本規簵規定提出保證書。本工程之有烤漆作業需在同一工廠由同一烤漆設備施作，承包廠商需派員全程控制烤漆之品質及色差，並在工廠進行比色，若按裝後有品質不良或色差之情形，承包廠商需負責於規冗期限內換裝(烤漆為三塗二烤加金屬粉)。
  b)室內側外露部份之所有鋁料及鋁板等表面處理為15μ以上陽極處理，表面不再噴透明漆，陽極處理顏色另訂，承包廠商需送色樣供業主選擇。承包廠商需派員全程控制烤漆之品質及色差，並在工廠進行比色，若按裝後有品質不良或色差情形，承包廠商需負責於規定期限內換裝。
  c)非外露部份之所有鋁料及鋁板等表面處為ALODINE或7μ以上陽極處理，可為任何顏色，但在第二道防水層內側之短段固定件可為毛料。
  d)承包廠商需先行送審上述之烤漆廠或陽極處理廠之相關資料，待業主核准後始可正式施作。
4-03  鋁板背襯骨架：
1.使用鋁擠型料或鋁板加彎成型，其合金及表面處理同4-02規定。
2.與鋁板之接合需使用植焊螺栓或結構矽膠及植焊螺栓並用，業主對其他接合方式不予認同，除非承包廠商能提出足夠及具說服力技術資料。
4-04  玻璃：
1.使用強化玻璃，須符合ANSI Z97.1之標準，玻璃厚度由承包廠商依強度分析決定。
2.西向圓弧區須使用弧形灣曲強化玻璃，或其他經業主同意之材料。
3.玻璃之色澤及性能由業主於投標時正式通知各投標廠商。
4-05  鋼材：
1.使用鋼板或型鋼需符合JIS G3101 或 ASTM A36 規範之規定，承包廠商亦可選用較高強度之鋼材。
2.所有鋼材需經熱浸鋅處理，並符合BS 729或其他同級規範之規定。
4-06  矽膠：
1.使用DOW CORNING或其他經業主核可之矽膠，本工程除經業主許可外，所有項需使用同一廠牌之矽膠。
2.承包廠商需提供本施工規範及各種接縫之詳細施工供矽膠製造廠商(原廠)參考，以便提出其對接縫設計、黏著性、相容性、矽膠保存、施工程序之建議案及使用矽膠之品名，此建議書需與施工詳圖同時送審，核准後併入材料技術資料訂冊送業主存查。
3.矽膠製造廠商提出之建議書需包括結構矽膠工廠施打完成後之品質檢驗程序及抽樣數量(其標準應不低於DOW CORING 之檢驗標準)，矽膠製造廠商之檢驗報告需送業主存查。
4.承包廠商需完全依照製造廠商之規範及前述建議書作業，業主將依此作為監工及工程驗收之標準。
5.承包廠商需送色樣供業主選色。
4-07  防水膠條及墊塊：
使用SILICONE、NEOPRENE或EPDM材質，視使用任置及功能而定。
膠條及墊塊之設計型式及硬度視其整體設計斷面及功能而定。
承包廠商可使用NORTON TAPE V2100或同等品作為結構矽膠之墊片。
承包廠商需先送審樣品，經核准後始可使用。
4-08  固定及錨釘：
1.在第二道防水層室外側之所有鉚釘、螺絲、螺栓、螺帽、墊圈等均需使用不銹鋼或鋁製品。
2.在第二道防水層室卷側之所有螺栓、螺帽、墊圈可使用鍍鋅製品，但螺絲仍需使用不銹鋼製，且不得使用4.3mmφ以下之螺絲。
3.螺帽內側需使用彈簧墊圈或其他可防止螺栓鬆脫之墊圈。
4.不同材質金屬接合處在固定前需使用絕緣片隔離以防電位差效應，若絕緣片附近有焊接作業，則需使用耐高溫之絕緣片以免燒燬。
4-09  隔熱材：
1.柱位、梁部(SPANDREL)玻璃背襯之隔熱板需為不少於8mm厚之隔熱板按裝於至少離玻璃50mm之位置，室外側噴漆(顏色另訂)，若使用鋁押條固定，則室外側鋁押條需連續且表面處理與室內側直橫料相同，若承包廠商設計隔熱板同時作為擋水板(BACK PAN)用，則此隔熱板需為防水板，室外側需噴防水漆，其接縫亦需完全防水。
2.柱位、梁部(SPANDREL)玻璃背襯及鋁板背襯之隔熱棉需為不少於50mm厚美國USG產品(或同級品)，承包廠商需依製造廠商之規範固定隔熱棉及鋁箔，若業主認為隔熱棉有脫落之疑慮，承包廠需再補強。
3.在層間防火層處之隔熱材需有足夠之強度或另行補強，以防隔熱材變形。
4-10  防火層：
1.使用至少100mm厚 USG THERMAFIBER二小時以上防火時效層間塞或同級品，承包廠商需送審層間塞之技術資料及施工規範並完全依照其規範施工。
2.層間塞需襯以連續無縫隙之1.6mm厚鍍鋅鋼板以防止煙之穿透，但承包廠商亦可依防火棉製造廠商之規範使用防火矽膠填塞縫隙。
4-11  開窗五金：
1.需使用歐美或日本進口或其他經業主認可之五金，不得使用仿冒品，五金強度需經計算能承受設計風壓及靜載重。
2.開窗需使用重型不銹鋼鉸鍊(能支撐窗扇重量而無下垂現象) 、不銹鋼定位桿、隱藏式窗把手附鎖及窗扣(窗把手按裝伅置不得超過地板面以上1500mm)。
3.所有五金需經核准使可使用。
4-12  不銹鋼：
1.使用SUS 316或其僚不鏽板材，並經業主及建築師同意者。
2.外露部份表面為毛絲面處理，包板及框料使用至少1.5mm厚不銹鋼折彎。
3.13F帷幕牆室內固定骨架使用不銹鋼管，表面#7鏡面處理，厚度至少3mm。
4.隱藏部份之不銹鋼材表面可為任何處理，厚度至少1.5mm。
4-13  石材：
1.本工程使用花崗石(鷹紅石德州紅、玫瑰紅、印度紅或同等品)，經送樣品予業主核定。
2.花崗石須符合ASTM C615規範，其理性能測試須符合下列要求：
  a)最大吸水率重量(Absorption by weight. max)不得超過4%----ASTM C97。
  b)密度(Density. min)不得少於2560kg/m3(1601b/ft3)----ASTM C97。
  c)抗壓強度(Compressive strength. min)不得少於131Mpa(19000psi)---ASTM C170。
  d)破裂模數(Modulus of rupture.min)不得少於10.34Mpa(1500psi)----ASTM C99。
以上材料性能測試須獨遷且具公信力之材料實驗所測試，至少測試乾燥及潮濕之試體各5片，分別記錄其性能，並出具該實驗所之實驗報告。
3.石材之厚度為30mm，任何因厚度、規格尺寸或樣式上修正而影響最小厚度規定時，須於施工圖送審前經業主核定。
4.同一立面之花崗石板須由同一採礦點之石礦加工而成(非同一礦區之一般品)，且承包廠商須在工廠進行比色工作，以達到業主對色差程度之要求。
5.所有石材表面處理研磨方向必須一致，且所有外露部分均須亮面或燒面處理。表面處理方式及範圍視建築圖之規定。
6.所有石材必須是完好的材料及具有一致性的紋同時不得有損害強度、耐用性及成品外觀之小洞、縫口裂紋、污染、凸處之暇疵。
7.邊緣之處理：凹陷之處切成方型，外角深溝予以削斜磨光以配合石材之表面。
8.石材之承重件可為不銹鋼或鋁擠型材，每片石材須各自有承重件，承重件不可完全依賴接著劑。
第五章：製造及按裝
5-01  製品容許誤差
1.骨架框料：
長度1.5m以內          容許誤差±1.0mm

長度1.5mm至4m     容許誤差±1.5mm
長度4m以上            容許誤差±2.0mm

2.組合單元
邊長1.5m以內    容許誤差±1.5mm
邊長1.5至4m      容許誤差+2mm~3mm

對角線                容許誤差±3.0mm

表面平整度       2/1000

3.鋁包板：
邊長1.5m以內    容許誤差±1.5mm   
邊長1.5m至4m  容許誤差±2.0mm
對角線                容許誤差±3.0mm
4.石材：
邊長            容許誤差±3.2mm
對角線       容許誤差±4.8mm
厚度           容許誤差±3.2mm
5.按裝：
相鄰單元之進出面     容許誤差±1.2mm
相鄰單元之水平面     容許誤差±1.8mm
同一樓層之水平面     容許誤差±3.6mm
單元接縫                      容許誤差±2.4mm
同一樓層之總尺寸     容許誤差±12mm
總樓高                           容許誤差±24mm
5-02  承包廠商需依照合約及其附件之規定製造加工及按裝，若在工程進行中有不符規定者，業主得視情況命令停工，俟承包廠商改進後始可復工，其造成之損失或工期延誤，均由承包廠商負完全責任。
5-03  承包廠商需配合結構體施工進度按裝預埋鐵件，預埋時承包廠商需檢查其精準度，包括進出尺寸、左右分割尺寸及高程等，若模板或結構體誤差過大，承包廠商需立即提出書面之修正要求，由業主複核修改，否則爾後若發生誤差量超過固定繫件所能吸收之極限，其工期延誤及損失均由承包廠商負完全責任。
5-04  材料運送工地前，承包廠商需先行知會業主工地事務所，以利工地之整體管理。
5-05  所有材料在加工組裝、象送、按裝時需作妥善之保護直到工程驗收為整，否則承包廠商需負責更換受損之材料。
5-06  當工地所在地之氣候不利於施工時，承包廠商需停止所有按裝工作，以確保工程品質及賽員安全。
5-07  工程完工後，承包廠商需在業主要求期限內清潔1次(含玻璃)。
5-08  承包廠商需負責其工程施工期間所有之材料、設備、人員之安全措施，並依照業駐對安全保護之要求，若因疏忽而發生意外，包括工地或周邊公公設施、道路、機具等之損壞，及對人員之傷害等，承包廠商需負完全之責任。
5-09  若業主認為承包廠商對安全措施不注意或執行不嚴格時，得要求立即改進，若仍無改進跡象，業主得要求停工直至改善為止，其因此而造成之損失或工期延誤，均由承包廠商負完全責任。
5-10  工程進行中，承包廠商得隨時維持工地周遭之環境，未按裝之材料需整齊放置，施工所造成之垃圾或殘材應隨時清理運出，若承包廠商不注意環境整潔經勸導仍不改善，業主得代其雇工清理，雇工費用將自當期請款中扣除。
5-11  所有本工程之設計、製造、加工組裝、儲藏、保護、運搬、按裝、清潔等，均需依照本施工規範之規定，業主有權隨時阻止不符規定之材料進工地，或要求立即拆除，其因此而產生之損失及工期延誤均由承包廠商負責。
5-12  承包廠商需雇用具有經驗之現場按裝人員及領有執照之焊接工，業主若發有任何無法勝任之按裝人員或無照焊接工，承包廠商得立即更換，其因此而造成之損失或工期延誤，均由承包廠商負完全責任。
第六章：風雨試驗
6-01  一般規定：
1.承包廠商除提送詳圖及強度計算外，需再送審風雨試驗計劃書，內容應至少包括下列項目：
  a)風雨試驗場資料。
  b)詳細進度及流程。
2.承包廠商得聘請專業、獨立且具有經驗之試驗工程師主持試驗及簽署試驗報告，並需經業主認可。如承包廠商選擇經當地政府機構或會授信之專業試驗場，則可由試驗場主持試驗及簽署試驗報告。
3.風雨試驗場需具有足夠設備以進行本施工規範對風雨試驗項目之要求，並需經業主認可。
4.承包廠商需負責風雨試驗之規劃、設計、材料生產、加工組裝、按裝、試驗場所有費用。
5.業主得派員(4人)參與試驗，所有往返交通、食宿及簽證手續費均由承包商負擔。
6.若試驗失敗，承包廠商得儘速改良設計或修正細部，並另覓期再試驗至通過為止，業主仍得派員參與，其因此而產生之所有費用或工期延誤，均由承包廠商負完全責任。
6-02  試驗程序：
1.  預壓，其壓力為正風壓之50%。
2.  開窗、關窗、扣緊窗扣連續二十次。
3.  氣密性試驗。
4.  靜態水密性試驗。
5.  動態水密性試驗。
6.  50%及100%正風壓之結構測試。
7.  50%及100%負風壓之結構測試。
8.  第一階段側向位移測試。
9.  開窗、關窗、扣緊窗扣連續十次。
10.  靜態水密性測試。
11.  75%及15%正風壓之結構測試。
12.  75%及15%負風壓之結構測試。
13.  第二階段側向位移測試。
6-03  測試標準及規範：
1.氣密性試驗需依照ASTM E 283規範，測試壓力差為75Pa，固定部位之漏氣量不得超過0.06Cu.Ft/Min/Sq.Ft(1.08Cu.M/Hr/Sq.M)，活動窗之漏氣量不得超過1.5Cu.M/Hr/M。
2.靜態水密性測試需依照ASTM E331規範，動態水密性測試需依照AAMA 501.1規範，測試壓力差均為720Pa，噴水量為4L/Sq.M/Min，連續十五分鐘，在測試完成前，試驗體不得有滲水之現象，但在批水板、排水槽內之水及凝結水不在此限。
3.正負風壓之結構測試需依照ASTM E 330規範，在進行150%設計風壓測試後，除防水材如防水塗膠及膠條外，所有材料不可有損壞、故障及永久彎形、移位之情形，惟容許之永久之變形及移位量可為其淨跨距之0.2%。
4.側向位移測試第一階段之測試位移量為左12mm右12mm，重複左右位移各三次，測試後所有試體材料不得有損壞、故障及永久變形、移位之情形。第二階段之測試位移量為左18mm右18mm，重複左右位移各三次，測試後除防水材如防水矽膠及膠條外、所有材料不可有損壞、故障及永久變形、移位之情形，惟容許之永久之變形及移位量可為其淨跨距之0.2%。
5.風雨試驗試體之尺寸及位置如附圖。
6-04  試驗結果：
1.由業主、承包廠商及主持試驗之工程師三方共同會簽試驗之記錄及數據，並各存1份。
2.承包廠商需於試驗後一個月內提出試驗報告正本2份送業主存查。
